



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Κωδικός Άρθρου	Κωδ.ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501 -+	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρη σης	Είδος μονάδας	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη		
									Μερική	Ολική	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ											
1	Κατασκευή μεταλλικού φορέα στέγης αποτελούμενη από υποστρώματα, ζευκτά, αντανέμια και δικτύωμα επιστέγασης πλήρως αγκυρωμένη σε πλάκα δώματος.	NA ΟΙΚ 61.33		1	ΟΙΚ 6128	kg	30044,15	3,85	115.669,98		
2	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα στο χρώμα του χαλκού με πλήρωση από πολυουρεθάνη	ΟΙΚ 72.65.01		2	ΟΙΚ 6401	μ2	1024,00	47,00	48.128,00		
3	Πλαγιοκάλυψη με γαλβανισμένη λαμαρίνα στο χρώμα του χαλκού	NA ΟΙΚ 79.17.01		3	ΟΙΚ 7244	μμ	180,00	26,00	4.680,00		
4	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	ΟΙΚ 6250	03-08-02-00	4	ΟΙΚ 6236	μ2	8,10	200,00	1.620,00		
5	Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού	ΟΙΚ 6230	03-08-02-00	5	ΟΙΚ 6230	kg	9,60	11,20	107,52		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α									170.205,50	170.205,50	
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ											
6	Εγκατάσταση αλεξικέρανου	ΑΤΗ Ν8758.7.7		6	ΗΛΜ 43	ΤΕΜ	1,00	5000,00	5.000,00		
7	Αποχέτευση ομβρίων	ΑΤΗ Ν8036.10		7	ΗΛΜ 5	ΤΕΜ	1,00	2000,00	2.000,00		
8	Καπνοδόχος	ΑΤΗ Ν8465.5		8	ΗΛΜ28	ΤΕΜ	1,00	1000,00	1.000,00		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β									8.000,00	8.000,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ										178.205,50	
Γ.Ε. & Ε.Ο.										18,00%	32.076,99
ΣΥΝΟΛΟ											210.282,49
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ										15,00%	31.542,37
ΣΥΝΟΛΟ											241.824,86
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ											110,62
ΣΥΝΟΛΟ											241.935,48
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α.										24,00%	58.064,52
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ											300.000,00

Άρτα 20/04/2021

Άρτα 20/04/2021

Οι Συντάξαντες

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε
ο Προϊστάμενος

Αναστασία Πάνου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Αλέξανδρος Μπούκας
Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ

Αθανάσιος Σακκάς
Ηλεκτ/γος Μηχανικός ΤΕ

Κων/νος Καρακώστας
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ